




DECRETO N° 3.792 /

LAJA, Octubre 02 de 2009.-

VISTOS:

- 1.- Acuerdo de Concejo N° 12/2007 de sesión N° 3/2007, de fecha 12.01.07;
- 2.- Acuerdo N° 72/2007 de; sesión N° 11/2007 de fecha 20.03.07;
- 3.- Certificado de Disponibilidad presupuestaria de la DAF;
- 4.- D.A. N° 1036 de fecha 27.03.07;
- 5.- Entrega de Bases Administrativas;
- 6.- Primera reunión de fecha 30.03.07;
- 7.- Acta de evaluación de fecha 23.04.07;
- 8.- Entrega formato de segunda etapa;
- 9.- Segunda reunión de aclaraciones de fecha 30.04.07;
- 10.- Acta de evaluación de fecha 29.05.07;
- 11.- Acuerdo de concejo municipal N° 102/2007 de sesión N° 21/2007 de fecha 05.06.2007;
- 12.- Cartas a Organizaciones seleccionadas;
- 13.- Certificado de Disponibilidad presupuestaria de la DAF;
- 14.- D.A. N° 2329 de fecha 18.07.07;
- 15.- Publicación en el Portal Chile Compra N° 3735-46-L107 de fecha 24.08.07;
- 16.- Acta de Visita a Terreno de fecha 28.08.07;
- 17.- Certificado de Encargada de la Oficina de Partes de fecha 03.09.07;
- 18.- Acta de apertura electrónica de fecha 03.09.2007;
- 19.- D.A N° 2841 de fecha 03.09.07;
- 20.- Resolución de deserción electrónica de fecha 04.09.07;
- 21 Publicación en el Portal Chile Compra
- 22.- Acta de Visita a Terreno de fecha 12.09.07;
- 23.- Acta de apertura de propuestas de fecha 24.09.07;
- 24.- Acta de apertura electrónica de fecha 24.09.07;
- 25.- D. A. N° 3061 de fecha 24.09.07;
- 26.- Resolución de deserción electrónica de fecha 26.09.07;
- 27.- Publicación en el Portal Chile Compra
- 28.- Acta de Visita a Terreno de fecha 04.10.07;
- 29.- Certificado de Encargada de la Oficina de Partes de fecha 10.10.07;
- 30.- Acta de apertura electrónica de fecha 10.10.2007;
- 31.- D.A. N° 3.239 de fecha 10.10.07;
- 32.- Publicación en el Portal Chile Compra
- 33.- Acta apertura de propuestas de fecha 30.10.07;
- 34.- Acta apertura electrónica de fecha 30.10.07;
- 35.- Consultas a oferente de fechas 06 y 07.11.07;
- 36.- Respuesta del oferente de fecha 07.11.07





- 37.- Informe comisión de evaluación con resolución del Sr. Alcalde de fecha 07.11.07;
- 38.- D.A N° 3591 de fecha 12.11.07;
- 39.- Resolución de adjudicación electrónica de fecha 16.11.07;
- 40.- Contrato de fecha 27.11.2007, suscrito con la Constructora RMS Ltda.;
- 41.-D.A. N°3803 de fecha 27.11.2007;
- 42.- D.A. N°3.958 de fecha 06.12.2007;
- 43.- Acta de Entrega de Terreno de fecha 06.12.2007;
- 44.- Carta de la empresa contratista de fecha 10.01.2007;
- 45.- Informe N°03 Director de Obras (S) de fecha 10.01.2008.
- 46.-D.A. N°135 de fecha 11.01.2009, que autoriza paralización de plazo;
- 47.- Carta del contratista de fecha 13.08.2009;
- 48.- Informe N°79 del Director de Obras Municipales de fecha 16.09.2009, con resolución Sr. Alcalde;
- 49.- Reglamento de Adquisiciones Municipalidad de Laja:
- 50.- Reglamento de la Ley 19.886
- 51.- Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones;

**CONSIDERANDO:**

Lo establecido en Informe N°79 del Director de Obras Municipales y lo establecido en Bases del proyecto "Terminación Sede Social Junta de Vecinos Quillayal".

**RESUELVO :**

- 1.- **REANÚDESE**, a contar de esta fecha, el plazo de ejecución del proyecto "Terminación Sede Social Junta de Vecinos Quillayal", contratado con la Constructora RMS Ltda.
- 2.- **PROCÉDASE** a dar término al contrato a través de una resciliación de mutuo acuerdo.
- 3.- **REDÁCTESE** la resciliación correspondiente y procédase a liquidar el contrato.
- 4.- **REMÍTASE** copia del presente Decreto al Depto. de SECPLAN.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**



**JAQUELINA GONZÁLEZ DÍAZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



**VLADIMIR FIGUEROA TOLEDO**  
**ALCALDE**

VFT/MGV/RVLL/mch \*02/10/09  
**DISTRIBUCION:!**

- Secretaría Municipal
- Archivo D.O.M. (2);
- Depto. Control
- SECPLAN
- D.A.F.